

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市平川区林业和草原局		
项目名称	白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境保护修复及综合治理项目（二标段）		
招标内容(项目概况)	新建 10×7.5m 加压泵房 1 座、田间检查井 98 座、排水井 141 座；实施营林面积 5215.06 亩，栽植树种为文冠果；配套文冠果灌溉系统 5215.06 亩及其他基础设施，灌溉方式为滴灌。新建 4.5m 宽级配碎石道路 7678m、3.5m 宽生产道路 8729m。		
估算金额	3709.15 万元		
资金来源	申请 2025 年资源枯竭城市转移支付采煤沉陷区补助资金及地方政府配套等多渠道筹措。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 9 月 20 日		
招标计划发布时间	2025 年 8 月 20 日		
联系人	白仲蓓	联系电话	15101428979
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市平川区发展和改革局文件

平发改发〔2025〕21号

白银市平川区发展和改革局 关于《白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区 环境保护修复及综合治理项目 初步设计》的批复

白银市平川区易地扶贫搬迁服务中心：

你单位报来《关于上报〈白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境保护修复及综合治理项目初步设计〉的报告》（平易地发〔2025〕3号）收悉，经我局委托甘肃新一工程咨询有限公司组织专家和有关单位代表，对中晏建设集团有限公司编制的初步设计进行评审。根据评审意见，编制单位对初步设计进行了修改和完善，修改后的初步设计及概算基本符合《采煤沉陷区治理技术规范》（NB/T10533-2021）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）等国家和省上相关文件规定的

深度要求。现将有关事宜批复如下：

一、项目概况

项目名称：白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境保护修复及综合治理项目

项目代码：2409-620403-04-01-153354

建设性质：新建

建设单位：白银市平川区易地扶贫搬迁服务中心

监管单位：白银市平川区发展和改革局

建设地点：平川区王家山镇

二、可研批复执行情况

（一）经现场灌溉范围复核，较可研批复增加检查井 2 座、排水井 15 座；根据水泵型号，将原提水泵房 $18.6 \times 9.7\text{m}$ 调整为 $15.85 \times 7.2\text{m}$ ；将 2.5m 宽生产道路调整过为 3.5m 宽。

（二）可研批复估算投资为 9442.77 万元，初步设计总概算为 8802.93 万元，控制在投资估算 10% 之内。

三、建设规模及内容

该项目主要建设内容为营林工程、道路工程、灌溉工程及其他基础配套设施，共分为 2 个标段。

营林工程：实施营林面积 5215.06 亩，栽植树种为文冠果；
道路工程：新建 4.5m 宽级配碎石道路 7678m、3.5m 宽生产道路 8729m。灌溉工程：新建调蓄水池 1 座，总容积 50.0 万 m^3 ，新建 $15.85 \times 7.2\text{m}$ 提水泵站 1 座、200 m^3 取水前池 1 座、 $10 \times 7.5\text{m}$ 加压泵房 1 座、检查井 106 座、排水井 146 座，配套文冠果灌溉系

统 5215.06 亩，灌溉方式为滴灌；其他基础配套设施：新建 $6 \times 8\text{m}$ 农林管护用房 1 座，共 48 m^2 。

一标段：新建调蓄水池 1 座，总容积 50.0 万 m^3 ，新建 200 m^3 取水前池 1 座、 $15.85 \times 7.2\text{ m}$ 提水泵站 1 座、 $6 \times 8\text{ m}$ 农林管护用房 1 座、检查井 8 座、排气井 4 座、排水井 5 座。

二标段：新建 $10 \times 7.5\text{ m}$ 加压泵房 1 座、田间检查井 98 座、排水井 141 座；实施营林面积 5215.06 亩，栽植树种为文冠果；配套文冠果灌溉系统 5215.06 亩及其他基础设施，灌溉方式为滴灌。新建 4.5 m 宽级配碎石道路 7678 m 、 3.5 m 宽生产道路 8729 m 。

四、项目总投资及资金来源

项目概算总投资为 8802.93 万元。其中：工程部分投资 8406.31 万元（建筑工程投资 5108.53 万元，机电设备安装工程投资 538.44 万元，金属结构设备及安装工程投资 1499.16 万元，临时工程投资 374.02 万元，独立费用 485.86 万元，基本预备费 400.30 万元）。移民和环境部分投资 396.62 万元（建设补偿和征地移民 189.56 万元，水土保持投资 161.99 万元，环境保护投资 45.07 万元）。

一标段工程总投资为 4918.78 万元，其中：工程部分投资 4697.17 万元（建筑工程费 3293.28 万元，机电设备及安装工程 183.06 万元，金属结构及安装 516.68 万元，临时工程费 208.99 万元，独立费用 271.49 万元，基本预备费 223.67 万元）。移民和环境部分投资 221.62 万元（建设补偿和征地移民 105.92 万元，水土保持投资 90.51 万元，环境保护投资 25.18 万元）。

二标段工程总投资为 3884.15 万元，其中：工程部分投资

3709.15 万元（建筑工程费 1815.25 万元，机电设备及安装工程 355.38 万元，金属结构及安装 982.48 万元，临时工程费 165.03 万元，独立费用 214.38 万元，基本预备费 176.63 万元）。移民和环境部分投资 175 万元（建设补偿和征地移民 83.64 万元，水土保持投资 71.47 万元，环境保护投资 19.89 万元）。

资金来源为申请 2025 年资源枯竭城市转移支付采煤沉陷区补助资金及地方政府配套等多渠道筹措。

接文后，请据此开展下一步工作，依据审查意见进一步优化方案设计。同时，要严格遵守国家的有关政策规定和基本建设程序，积极筹措建设资金，合理安排工程进度，严格控制建设规模及建设标准，确保项目顺利实施。

附件 1：白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境保护修复及综合治理项目概算汇总表

附件 2：白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境保护修复及综合治理项目一标段概算汇总表

附件 3：白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境保护修复及综合治理项目二标段概算汇总表

白银市平川区发展和改革委员会

2025 年 1 月 27 日



附件 1:

白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区 环境保护修复及综合治理项目概算汇总表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
I	工程部分				8406.31
	第一部分 建筑工程	5108.53			5108.53
	第二部分 机电设备安装工程	209.48	328.96		538.44
	第三部分 金属结构设备及安装工程	296.28	1202.88		1499.16
	第四部分 施工临时工程	374.02			374.02
	第五部分 独立费用			485.86	485.86
	一至五部分投资合计	5988.31	1531.84	485.86	8006.01
	基本预备费				400.30
	静态总投资				8406.31
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	总投资				8406.31
II	移民环境部分				396.62
II-1	建设补偿和移民征地			189.56	189.56
	建设补偿和移民征地项目			125.73	125.73
	独立费			32.94	32.94
	基本预备费			15.87	15.87
	税金			15.03	15.03
	总投资			189.56	189.56
II-2	水土保持				161.99
	水土保持(建安部分)			93.21	93.21
	独立费			22.60	22.60
	基本预备费			3.47	3.47

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
	水土保持补偿费			42.70	42.70
	总投资			161.99	161.99
II-3	环境保护费				45.07
	环境保护（建安部分）			30.92	30.92
	独立费			12.00	12.00
	基本预备费			2.15	2.15
	总投资			45.07	45.07
	静态总投资				396.62
II-4	价差预备费				
II-5	建设期融资利息				
	总投资				396.62
III	工程投资总计				8802.93
	静态总投资				8802.93
	总投资				8802.93

附件 2:

白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境 保护修复及综合治理项目一标段概算汇总表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	占一至 五部分 投资(%)
I	工程部分				4697.17	
	第一部分 建筑工程	3293.28			3293.28	73.62
	一标段	3293.28			3293.28	
	第二部分 机电设备安装工程	45.87	137.19		183.06	4.09
	一标段	45.87	137.19		183.06	
	第三部分 金属结构设备及安装工程	148.18	368.50		516.68	11.55
	一标段	148.18	368.50		516.68	
	第四部分 施工临时工程	208.99			208.99	4.67
	一标段	208.99			208.99	
	第五部分 独立费用			271.49	271.49	6.07
	一标段			271.49	271.49	
	一至五部分投资合计	3696.31	505.69	271.49	4473.49	100.00
	基本预备费				223.67	
	一标段				223.67	
	静态总投资				4697.17	
	一标段				4697.17	
	价差预备费					
	建设期融资利息					
	总投资				4697.17	
	一标段				4697.17	
II	移民环境部分				221.62	
II-1	建设补偿和移民征地				105.92	

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	占一至 五部分 投资(%)
	一标段				105.92	
II-2	水土保持				90.51	
	一标段				90.51	
II-3	环境保护费				25.18	
	一标段				25.18	
II-4	价差预备费					
II-5	建设期融资利息					
	总投资				221.62	
	一标段				221.62	
III	工程投资总计				4918.78	
	一标段				4918.78	
	静态总投资					
	总投资				4918.78	

附件 3:

白银市平川区采煤沉陷区王家山矿区环境 保护修复及综合治理项目二标段概算汇总表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	占一至 五部分 投资 (%)
I	工程部分				3709.15	
	第一部分 建筑工程	1815.25			1815.25	73.62
	二标段	1815.25			1815.25	
	第二部分 机电设备安装工程	163.62	191.77		355.38	4.09
	二标段	163.62	191.77		355.38	
	第三部分 金属结构设备及安装工程	148.10	834.38		982.48	11.55
	二标段	148.10	834.38		982.48	
	第四部分 施工临时工程	165.03			165.03	4.67
	二标段	165.03			165.03	
	第五部分 独立费用			214.38	214.38	6.07
	二标段			214.38	214.38	
	一至五部分投资合计	3696.31	505.69	271.49	3532.53	100.00
	基本预备费				176.63	
	二标段				176.63	
	静态总投资				3709.15	
	二标段				3709.15	
	价差预备费					
	建设期融资利息					
	总投资				3709.15	
	二标段				3709.15	
II	移民环境部分				175.00	
II-1	建设补偿和移民征地				83.64	

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资(%)
	二标段				83.64	
II-2	水土保持				71.47	
	二标段				71.47	
II-3	环境保护费				19.89	
	二标段				19.89	
II-4	价差预备费					
II-5	建设期融资利息					
	总投资				175.00	
	二标段				175.00	
III	工程投资总计				3884.15	
	二标段				3884.15	
	静态总投资					
	总投资				3884.15	

抄送：区林草局、区水务局、市自然资源局平川分局、市生态环境局平川分局、区统计局。

白银市平川区发展和改革委员会办公室

2025年1月27日印发