

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市给排水(集团)有限公司		
项目名称	白银市城区供水管网改造建设项目-智慧化系统改造		
招标内容(项目概况)	超声波流量计 50 套，二次供水增压系统智慧化改造 20 套。		
估算金额	350 万元		
资金来源	申请中央、省、市专项资金,地方政府专项债券资金及建设单位自筹等多渠道解决。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2025 年 11 月至 2025 年 12 月		
招标计划发布时间	2025 年 11 月 5 日		
联系人	常自峰	联系电话	0943-8265690
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。



白银市发展和改革委员会文件

市发改投资〔2022〕64号

白银市发展和改革委员会 关于白银市城区供水管网改造建设项目 可行性研究报告的批复

市住建局：

你局《关于申请批复〈白银市城区供水管网改造建设项目可行性研究报告〉的报告》（白建发〔2022〕51号）收悉。经国信国际工程咨询集团股份有限公司组织专家和有关单位代表，对中国市政工程西北设计研究院有限公司编制的《白银市城区供水管网改造建设项目可行性研究报告》进行了评审。根据评审意见，编制单位对可行性研究报告进行了修改和完善，修改后可行性研究报告基本达到了国家和省上规定的深度要求。经研究，原则同

意该可行性研究报告。现将有关事项批复如下：

一、项目名称、项目代码和项目单位

项目名称：白银市城区供水管网改造建设项目。

项目代码：2201-620400-04-01-727486。

项目单位：白银市给排水（集团）有限公司。

二、建设地点

白银市城区。

三、建设规模和主要建设内容

1. 新建敷设人民路南延段（南环路-高铁南站横二路）、银西一路（南二环-南环路）、滨河小区南延段（109国道-南环路）、北环路-银山路-振兴大道（入廊）、109国道-刘化集团、北环路以北等6条道路的地下供水管网，管径DN200~DN600，长度21.54km。

2. 更新改造北京路等25条道路的地下供水管网，管径DN150~DN700，长度16.23km；并建设配套智慧化控制系统。

3. 本项目中对管径 $>DN600$ 的管道采用K9及球墨铸铁管，管径 $\leq DN600$ 的管道采用聚乙烯PE100管，入廊管道采用钢管。

四、投资估算和资金来源

项目估算总投资7996.68万元。资金来源为申请中央、省、市专项资金，地方政府专项债券资金及建设单位自筹等多渠道解决。

五、建设工期

项目建设期2年。

六、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期2年。

七、其他需要明确的事项

请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作，在初步设计阶段，要严格控制项目建设规模和投资，认真研究专家论证组在评审报告中提出的问题和建设，进一步完善工程总体方案，优化结构设计，合理使用顶管及定向钻，减少道路开挖，确保满足功能需求。项目实施过程中，要严格按照国家和我省有关规定，加强项目管理，积极落实建设条件，筹措建设资金，严格履行建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全。

附件：白银市城区供水管网改造建设项目招标事项核准意见表

白银市发展和改革委员会

2022年2月16日



附件：

白银市城区供水管网改造建设项目 招标事项核准意见表

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
设备	√			√	√		
勘察	详见核准意见说明。						
设计							
监理							
审批部门核准意见说明： 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019 修订）、《必须招标的工程项目》（国家发展改革委第 16 号令）和《甘肃省招标投标条例》，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上；同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述规定标准的，必须进行公开招标。							
白银市发展和改革委员会 2022 年 2 月 16 日							

抄送：市财政局，市自然资源局，市审计局，市统计局，市给排水公司。

公开属性：依申请公开。

白银市发展和改革委员会办公室

2022 年 2 月 16 日印发

白银市发展和改革委员会

关于白银市城区供水管网改造建设项目的补充说明

白银市城区供水管网改造建设项目由白银市发展和改革委员会于2022年2月16日批复可行性研究报告,现对该项目情况补充说明如下:

项目名称: 白银市城区供水管网改造建设项目;

项目代码: 2201-620400-04-01-727486;

建设地点: 白银市城区

建设性质: 改造、新建

主要建设内容和规模: 1、改造 DN150-DN700 供水管网 16.23 千米, 其中: 改造 DN200 PE100 级聚乙烯管 7.652 千米, 改造 DN300 PE100 级聚乙烯管 5.778 千米, 改造 DN400 PE100 级聚乙烯管 1.60 千米, 改造 DN700 球墨铸铁管 1.2 千米, 并改造二次供水增压系统智慧化 20 套; 2、新建 DN200-DN600 供水管网 21.54 千米, 其中: 新建 DN300 PE100 级聚乙烯管 5.2 千米; 新建 DN200 PE100 级聚乙烯管 0.74 千米; 新建 DN300 PE100 级聚乙烯管 0.8 千米; 新建 DN600 钢管 7.5 千米; 新建 DN300 PE100 级聚乙烯管 6 千米; 新建 DN600 钢管 1.3 千米。

为有效保障白银高铁南站城市基础配套设施,打通供水堵点,新建敷设人民路南延段供水管网 5.2 千米;为打通兰包路与南环路之间的供水堵点,新建敷设银西一路供水管网 0.74 千米;为

打通国道 109 线至南环路供水堵点，新建敷设滨河小区南延段供水管网 0.8 千米；为打通北城区及银东片区生产生活用水堵点，新建敷设北环路-银山路-振兴大道供水管网 7.5 千米；为打通白银东台村以北企业及居民无生活用水堵点，新建敷设北环路以北供水管网 6 千米；为打通白银刘化集团生产生活用水不足的堵点，新建敷设 109 国道-刘化集团供水管网 1.3 千米。

项目总投资：0.7996 亿元；

建设单位：白银市给排水（集团）有限公司；

资金筹措方式：该项目此次申请超长期特别国债资金 5320 亿元，剩余资金由白银市财政局配套出资，并于 2025 年 12 月 31 日前到位；

建设期限：2023 年 9 月-2025 年 12 月；

特此说明。

附件：白银城区供水管网改造建设项目平面图

白银市发展和改革委员会
2025 年 3 月 7 日

