

水滩乡 景泰县漫水滩乡人民政府 工程建设项目招标计划表

招标人名称	景泰县漫水滩乡人民政府		
项目名称	景泰县漫水滩乡 2026 年基础设施提升改造项目		
招标内容(项目概况)	本项目规划衬砌渠道总长 4152m，配套渠系建筑物 133 座和过路涵管 716m，道路硬化 3923.5m²，场地硬化 2210m²，配套安装太阳能路灯 255 盏。其中：1. 杨柳村渠道衬砌总长 4152m。其中改建 U50 渠道 647m，用于农田灌溉，改建 U30 渠道 804m，用于菜园灌溉，拆除重建 U30 渠道 2701m，用于菜园灌溉，配套 U50 单向分水口 13 座，U30 单向分水口 115 座，U30 双向分水口 5 座，DN300 过路涵管 662m，DN500 过路涵管 12m，配套安装太阳能路灯 100 盏。2. 双树村配套安装太阳能路灯 100 盏，结合村内道路布局，沿主干道、村口及公共活动区域布设。3. 东坝村配套安装太阳能路灯 55 盏。4. 北梁村场地硬化 2210m²，道路硬化 3923.5m²，DN500 过路涵管 42m。		
估算金额	188.49 万元		
资金来源	景泰县财政资金等多渠道筹措解决		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 6 月至 2026 年 7 月		
招标计划发布时间	2026 年 5 月 29 日		
联系人	石宝程	联系电话	17794432737
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

景泰县农业农村局文件

景农发〔2026〕140号

景泰县农业农村局 关于《景泰县漫水滩乡 2026 年基础设施提升改 造项目实施方案》的批复

漫水滩乡人民政府：

你单位关于上报申请批复《景泰县漫水滩乡 2026 年基础设施提升改造项目实施方案》（漫政发〔2026〕123 号）的报告已收悉。经评审，认为该项目实施方案符合国家及省上有关实施方案编制办法规定，原则同意项目实施方案，现批复如下：

一、项目名称

景泰县漫水滩乡 2026 年基础设施提升改造项目

二、建设地点

景泰县漫水滩乡

三、项目建设单位

景泰县漫水滩乡人民政府

四、建设规模及内容

本项目规划衬砌渠道总长 4152m，配套渠系建筑物 133 座和过路涵管 716m，道路硬化 3923.5m²，场地硬化 2210m²，配套安装太阳能路灯 255 盏。其中：1. 杨柳村渠道衬砌总长 4152m。其中改建 U50 渠道 647m，用于农田灌溉，改建 U30 渠道 804m，用于菜园灌溉，拆除重建 U30 渠道 2701m，用于菜园灌溉，配套 U50 单向分水口 13 座，U30 单向分水口 115 座，U30 双向分水口 5 座，DN300 过路涵管 662m，DN500 过路涵管 12m，配套安装太阳能路灯 100 盏。2. 双树村配套安装太阳能路灯 100 盏，结合村内道路布局，沿主干道、村口及公共活动区域布设。3. 东坝村配套安装太阳能路灯 55 盏。4. 北梁村场地硬化 2210m²，道路硬化 3923.5m²，DN500 过路涵管 42m。

五、总投资及资金来源

工程概算总投资 188.49 万元，其中：建筑工程 129.22 万元，机电设备及安装工程 42.2 万元，金属结构设备及安装工程 4.2 万元，施工临时工程 3.32 万元，独立费用 9.55 万元。

资金来源：景泰县财政资金等多渠道筹措解决。

五、项目建设期限

项目建设工期为 6 个月。

六、项目建设要求

接文后，请你单位严格按照项目实施方案，依据财政衔接资金管理办法，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制等管理要求，加快项目建设进度，加强项目资金监管，确保按时高质量完成项目建设任务。

