

工程建设项目招标计划表

招标人	白银市白银区武川乡人民政府		
项目名称	白银区2025年高标准农田建设武川乡(高效节水灌溉)项目		
招 标 内 容	田块整治工程：田块整治5061.68亩，土方量30.48万立方米，田坎夯筑0.1万立方米，表土剥离2.59万立方米，覆土回填2.59万立方米。 灌溉与排水工程：配套田间配水管网78.11千米，其中：分干管5.304千米、支管70.224千米、竖管2.582千米；铺设辅管64.55千米。滴灌带3290千米；新建出水桩1291个；新建闸阀井142座、排水井52座、排气井46座、减压井6座；过路顶管96米，架设钢管48米，穿天然气管道270米，过路涵管26座，桥涵1座；新建镇墩27座、拐点坐标桩182座、管道标识牌11座、公示牌3座。 田间道路工程：新建生产路40.4千米，路面宽3米，路基宽3.2米，路面采用素土夯实。 农田地力提升工程：土地深松5061.68亩；增施有机肥1012.34吨。		
估算金额	1437.51万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025年8月		
招标计划 发布时间	2025年07月08日		
联 系 人	刘家堂	联系电话	18294855300
备 注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。



白银市白银区农业农村局

白银市白银区农业农村局 关于转发《白银市农业农村局关于白银区 2025 年高标准农田建设武川乡（高效节水灌溉） 项目初步设计的批复》的通知

武川乡人民政府：

现将《白银市农业农村局关于白银区 2025 年高标准农田建设武川乡（高效节水灌溉）项目初步设计的批复》转发给你乡，请严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其实施条例、《农田建设项目管理办​​法》《农田建设补助资金管理办法》等规定，依法依规开展项目建设。要加快工作进度，严格按照设计标准施工，切实提高工程质量，要牢固树立规则意识、程序意识，紧盯重点环节，注重风险防控，加强项目资金管理，确保高质量高标准按期完成项目建设任务。

附件：《白银市农业农村局关于白银区 2025 年高标准农田建设武川乡（高效节水灌溉）项目初步设计的批复》



白银市农业农村局文件

市农发〔2025〕87号

白银市农业农村局 关于白银区 2025 年高标准农田建设武川乡 (高效节水灌溉)项目初步设计的批复

白银区农业农村局:

你局《白银区 2025 年高标准农田建设武川乡(高效节水灌溉)项目初步设计》已收悉,经组织省、市相关行业领域专家评审,原则同意,现批复如下:

一、项目建设规模及范围

建设高标准农田 5061.68 亩,全部为高效节水灌溉。项目区包括:武川乡中山村和新安村,共 1 个乡镇 2 个村。

二、项目投资及建设内容

项目总投资 1437.51 万元,其中:中央财政资金 1179 万元,



省级财政资金 204 万元，区级配套资金 54.51 万元。

主要建设内容：

田块整治工程：田块整治 5061.68 亩，土方量 30.48 万立方米，田坎夯筑 0.1 万立方米，表土剥离 2.59 万立方米，覆土回填 2.59 万立方米。

灌溉与排水工程：配套田间配水管网 78.11 千米，其中：分干管 5.304 千米、支管 70.224 千米、竖管 2.582 千米；铺设辅管 64.55 千米，滴灌带 3290 千米；新建出水桩 1291 个；新建闸阀井 142 座、排水井 52 座、排气井 46 座、减压井 6 座；过路顶管 96 米，架设钢管 48 米，穿天然气管道 270 米，过路涵管 26 座，桥涵 1 座；新建镇墩 27 座、拐点坐标桩 182 座、管道标识牌 11 座、公示牌 3 座。

田间道路工程：新建生产路 40.4 千米，路面宽 3 米，路基宽 3.2 米，路面采用素土夯实。

农田地力提升工程：土地深松 5061.68 亩，增施有机肥 1012.34 吨。

该项目范围内配套蓄水池等水源工程由区级统筹实施。

三、建设工期

项目建设期限为 2025 年 6 月至 2026 年 12 月。

四、预期效益

项目建成后，改善灌溉面积 2364.29 亩，新增节水灌溉面积 2697.39 亩，玉米、马铃薯等粮食作物年增产 12.15 万公斤，年



综合效益 148.6 万元。

五、工作要求

要严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其实施条例、《农田建设项目建设管理办法》《农田建设补助资金管理办法》等规定，依法依规开展项目建设。要严格耕地用途管控，高标准农田原则上全部用于粮食生产，坚决杜绝弃耕撂荒。要加快工作进度，严格按照设计标准施工，切实提高工程质量。要牢固树立规则意识、程序意识，紧盯重点环节，注重风险防控，不断加强项目资金管理，确保高质量高标准完成项目投资及建设任务。

附件：白银区 2025 年高标准农田建设武川乡（高效节水灌溉）项目投资和任务情况表



白银区 2025 年高标准农田建设武川乡（高效节水灌溉）项目投资和任务情况表

投资（万元）																
项目	单位	行号	任务量	投资总额	财政资金					自筹资金			其他资金			
					合计	中央财政 资金	地方财政资金			小计	其中：投资 折资	数量 (万工日)	其中：银 行贷款			
							小计	省级	市级				区级	小计	其中：银 行贷款	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
高标准农田建设项目	亩	1	5061.68	1437.51	1437.5	1179	258.51	204		54.51						
（一）田块整治工程		2		146.25	146.25	122.57	23.68	21.07		2.6						
1.耕作田块修筑工程	亩	3	5061.68	132.54	132.54	111.08	21.46	19.1		2.36						
其中，田面平整	亩	4	5061.68	132.54	132.54	111.08	21.46	19.1		2.36						
2.耕作层地方保持工程	亩	5	5061.68	13.71	13.71	11.49	2.22	1.98		0.24						
（二）灌溉和排水		6	5061.68	1048.58	1048.58	878.81	169.77	151.1		18.67						
1.塘堰（坝）	座	7														
2.农用井	座	8														
3.小型集雨设施	座	9														
4.泵站	座	10														
5.疏浚沟渠	公里	11														
6.衬砌明渠（沟）	公里	12														
7.铺设暗渠（管）	公里	13														
8.渠系建筑物工程	公里	14														
其中：水闸	个	15														
渡槽	个	16														
倒虹吸	个	17														
农桥	个	18														
涵洞	个	19														



白银区2025年高标准农田建设武川乡（高效节水灌溉）项目投资和任务情况表

项目		单位	行号	任务量	投资（万元）											其他资金	
					投资总额	合计	中央财政资金	财政资金				小计	自筹资金				
								省级	地级	县级	其中：投资		数量				
														折资	(万工日)		
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
跌水与陡坡		个	20														
其它		个	21														
9.管灌（高效节水灌溉措施）		亩	22														
10.喷灌		亩	23														
11.微灌（高效节水灌溉措施）		亩	24	5061.68	1048.58	1048.58	878.81	169.77	151.1		18.67						
排涝站等其他水利措施		个	25														
新增/改善灌溉面积		亩	26	5061.68	1048.58	1048.58	878.81	169.77	151.1		18.67						
新增/改善排涝面积		亩	27														
（三）田间道路工程			28	40.4	54.58	54.58	45.74	8.84	7.87		0.97						
1.田间道（机耕路）		公里	29														
其中：硬化道路		公里	30														
2.生产路		公里	31	40.4	54.58	54.58	45.74	8.84	7.87		0.97						
3.附属设施		处	32														
（四）农田防护与生态环境保护			33														
1.农田防护林工程		米	34														
2.岸坡防护工程		米	35														
3.坡面防护工程		米	36														
4.沟道治理工程		米	37														
（五）农田输配电工程			38														



白银区2025年高标准农田建设武川乡（高效节水灌溉）项目投资和任务情况表

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）												其他资金	
				投资总额	合计	中央财政 资金	财政资金				自筹资金						
							小计	省级	地级	县级	小计	其中：投工投劳 数量 (万工日)	折资				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.输电线路	公里	39															
2.变压器	座	40															
3.配电箱（屏）	座	41															
（六）其他工程		42															
田间监测工程	处	43															
（七）农田地力提升工程		44		116.42	116.42	97.57	18.85	16.78	2.07								
1.土壤改良工程		45															
其中：土壤质地改良	亩	46															
酸化土壤改良	亩	47															
盐碱土壤改良	亩	48															
土壤风蚀沙化防治	亩	49															
板结土壤治理	亩	50															
2.障碍土壤消除工程	亩	51	5061.68	76.03	76.03	63.72	12.31	10.96	1.35								
3.土壤施肥工程	亩	52	5061.68	40.39	40.39	33.85	6.54	5.82	0.72								
（八）其他工作及措施		53		71.68	71.68	34.31	37.37	7.18	30.19								
1.项目管理费	万元	54		20.19	20.19	7.66	12.52	2.02	10.5								
2.工程管护费	万元	55															
3.其他费用	万元	56		51.49	51.49	26.65	24.85	5.16	19.69								
1）勘测设计费	万元	57		29.37	29.37	21.06	8.31	2.94	5.37								
2）工程监理费	万元	58		20.49	20.49	4.81	15.68	2.05	13.63								
3）招投标费	万元	59		1.64	1.64	0.78	0.85	0.16	0.69								

