

工程建设项目招标计划表

招标人名称	景泰县中泉镇人民政府		
项目名称	景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）中泉镇		
招标内容 （项目概况）	批复总建设内容： 1. 田块整治工程 田块整治 0.214 万亩，平整土方量 6.42 万立方米。 2. 灌溉与排水工程 新建 8 万立方米塘坝 1 座；新建泵站 1 座；新建首部设备房 3 座，安装首部系统 3 套；配套田间管网 70.99 千米，其中：干管 4.42 千米、分干管 4.82 千米、支管 30.13 千米、竖管 1.50 千米、辅管 30.13 千米；新建各类阀井 158 座，其中：闸阀井 6 座、分水井 55 座、检查井 3 座、排气井 25 座、减压井 1 座、泄水井 68 座；新建拐点坐标桩 23 座，公示牌 1 座。 3. 农田地力提升工程 土地翻耕 0.214 万亩，土壤培肥 0.214 万亩（增施有机肥 428 吨）。		
估算金额	1350.11 万元		
资金来源	资金来源为超长期特别国债资金及地方财政资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计 发布时间	2026 年 9 月至 2026 年 10 月		
招标计划发布 时间	2026 年 8 月 26 日		
联系人	田向鹏	联系电话	13893013300
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市农业农村局文件

市农发〔2026〕100号

白银市农业农村局 关于景泰县 2026 年高标准农田建设项目 (一期)初步设计的批复

景泰县农业农村局:

你局《景泰县 2026 年高标准农田建设项目(一期)初步设计》已收悉,经组织有关行业领域专家评审,原则同意,现批复如下:

一、项目名称

景泰县 2026 年高标准农田建设项目(一期)

二、项目建设单位

景泰县红水镇人民政府、景泰县上沙沃镇人民政府、景泰县中泉镇人民政府、景泰县漫水滩乡人民政府。

三、建设地点

景泰县红水镇、上沙沃镇、中泉镇、漫水滩乡等4个乡镇。

四、建设规模及主要建设内容

高标准农田总建设规模3.32万亩，全部为高效节水灌溉，其中：新建2.753万亩、改造提升0.567万亩。

主要建设内容：

1. 田块整治工程

田块整治3.32万亩，平整土方量86.56万立方米。

2. 灌溉与排水工程

新建8万立方米塘坝1座；新建泵站1座；新建首部设备房29座，安装首部系统43套；配套田间管网1013.36千米，其中：干管70.92千米、分干管77.44千米、支管418.97千米、竖管18.57千米、辅管427.46千米；新建各类阀井2391座，其中：闸阀井64座，分水井857座，检查井307座，排气井230座，减压井12座，泄水井911座，检修井10座；新建拐点坐标桩221座，公示牌4座。

3. 农田防护与生态环境保护工程

新建林带474.29亩，平整土方量1.42万立方米；铺设配水管道63.96千米，新建各类阀井94座。

4. 农田地力提升工程

土地翻耕3.32万亩，土壤培肥3.32万亩（增施有机肥6640吨）。

5. 农田输配电工程

架设变压器及附属设施 2 台套，布设输电线路 0.5 千米。

五、项目投资

项目总投资 12005.19 万元，其中：超长期特别国债资金 9196.72 万元，地方财政资金 2808.47 万元（省级财政资金 483.39 万元，县级财政资金 2325.08 万元）。包括田块整治 267.05 万元、灌溉与排水 10197.08 万元、农田防护与生态环境保护 361.26 万元、农田地力提升 597.6 万元、农田输配电 22.54 万元、其他工作及措施 559.66 万元。

六、建设工期

项目建设期限为 2026 年 8 月至 2027 年 12 月。

七、工作要求

严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其实施条例、《农田建设项目建设管理办法》《耕地建设与利用资金管理办法》等规定，依法依规开展项目建设。要严格耕地用途管控，高标准农田原则上全部用于粮食生产，坚决杜绝弃耕撂荒。要加快工作进度，严格按照设计标准施工，切实提高工程质量。要牢固树立规则意识、程序意识，紧盯重点环节，注重风险防控，不断加强项目资金管理，确保高质量高标准完成项目投资及建设任务。

附件：景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）投资和任务情况表

白银市农业农村局
2026年8月25日



白银市农业农村局办公室

2026年8月25日印发

景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）投资和任务情况表

[illegible]

景泰县 2025 年高标准农田建设项目投资和任务情况表

投资（万元）																	
项目	单位	行号	任务量	投资总额				财政资金					自筹资金			其他资金	
				合计	国债资金	地方财政资金			小计	其中：投资	数量 (万工日)	小计	其中：银 行贷款				
						省级	地级	县级									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
跌水与陡坡	个	20															
其它	个	21															
9.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	22															
10.喷灌	亩	23															
11.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	24	33200	9609.67	9609.67	7871.96	1737.71			1737.71							
排涝站等其他水利措施	个	25															
新增/改善灌溉面积	亩	26	33200	9609.67	9609.67	7871.96	1737.71			1737.71							
新增/改善排涝面积	亩	27															
（三）田间道路工程		28															
1.田间道（机耕路）	公里	29															
其中：硬化道路	公里	30															
2.生产路	公里	31															
3.附属设施	处	32															
（四）农田防护与生态环境保护		33		361.26	361.26	230	131.26	131.26									
1.农田防护林工程	米	34		361.26	361.26	230	131.26	131.26									
2.岸坡防护工程	米	35															
3.坡面防护工程	米	36															
4.沟道治理工程	米	37															
（五）农田输配电工程		38		22.54	22.54	14.35	8.19	8.19									

景泰县 2025 年高标准农田建设项目投资和任务情况表

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）												
				投资总额	财政资金				自筹资金			其他资金				
					合计	国债资金	地方财政资金			小计	其中：投入					
							小计	省级	地级		县级			折资	数量 (万工日)	
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.输电线路	公里	39	0.5	11	11	11	7	4	4							
2.变压器	座	40	2	11.54	11.54	11.54	7.35	4.19	4.19							
3.配电箱（屏）	座	41														
（六）其他工程		42														
田间监测工程	处	43														
（七）农田地力提升工程		44		597.6	597.6	597.6	380.46	217.14	217.14							
1.土壤改良工程		45														
其中：土壤质地改良	亩	46														
酸化土壤改良	亩	47														
盐碱土壤改良	亩	48														
土壤风蚀沙化防治	亩	49														
板结土壤治理	亩	50														
2.障碍土壤消除工程	亩	51	33200	166	166	166	105.68	60.32	60.32							
3.土壤培肥工程	亩	52	33200	431.6	431.6	431.6	274.78	156.82	156.82							
（八）其他工作及措施		53		559.66	559.66	559.66		559.66	126.8		432.86					
1.项目管理费	万元	54		114.44	114.44	114.44		114.44			114.44					
2.工程管护费	万元	55		4.79	4.79	4.79		4.79			4.79					
3.其他费用	万元	56		440.43	440.43	440.43		440.43	126.8		313.63					
1）勘测设计费	万元	57		217.24	217.24	217.24		217.24	63.37		153.87					
2）工程监理费	万元	58		183.13	183.13	183.13		183.13	52.05		131.08					
3）招投标费	万元	59		40.06	40.06	40.06		40.06	11.39		28.67					

景泰县农业农村局文件

景农发〔2026〕247号

签发人：李应玥

景泰县农业农村局 关于批转《白银市农业农村局关于景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）初步设计 的批复》的通知

红水镇、上沙沃镇、漫水滩乡、中泉镇人民政府：

景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）初步设计已由白银市农业农村局以市农发〔2026〕100号文件批复，项目批复建设高标准农田 3.32 万亩（其中：新建 2.753 万亩、改造提升 0.567 万亩），全部为高效节水灌溉。

批复总投资 12005.19 万元。其中：超长期特别国债资金 9196.72 万元，地方财政资金 2808.47 万元（省级财政资金 483.39 万元，县级财政资金 2325.08 万元）。

批复总建设内容:

1. 田块整治工程

田块整治 3.32 万亩，平整土方量 86.56 万立方米。

2. 灌溉与排水工程

新建 8 万立方米塘坝 1 座；新建泵站 1 座；新建首部设备房 29 座，安装首部系统 43 套；配套田间管网 1013.36 千米，其中：干管 70.92 千米、分干管 77.44 千米、支管 418.97 千米、竖管 18.57 千米、辅管 427.46 千米；新建各类阀井 2391 座，其中：闸阀井 64 座、分水井 857 座、检查井 307 座、排气井 230 座、减压井 12 座、泄水井 911 座、检修井 10 座；新建拐点坐标桩 221 座，公示牌 4 座。

3. 农田防护与生态环境保护工程

新建林带 474.29 亩，平整土方量 1.42 万立方米；铺设配水管道 63.96 千米，新建各类阀井 94 座。

4. 农田地力提升工程

土地翻耕 3.32 万亩，土壤培肥 3.32 万亩（增施有机肥 6640 吨）。

5. 农田输配电工程

架设变压器及附属设施 2 台套，布设输电线路 0.5 千米。

该项目涉及的四个乡镇具体投资金额及建设内容如下：

一、景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）红水镇

批复在红水镇建设高标准农田 0.935 万亩，总投资 3049.96

万元。其中：超长期特别国债资金 2346.38 万元，地方财政资金 703.57 万元（省级财政资金 96.86 万元，县级财政资金 606.71 万元）。

批复建设内容：

1. 田块整治工程

田块整治 0.935 万亩，平整土方量 17.1681 万立方米。

2. 灌溉与排水工程

新建首部设备房 12 座，安装首部系统 13 套；配套田间管网 282.34 千米，其中：干管 19.02 千米、分干管 19.84 千米、支管 118.77 千米、竖管 5.94 千米、辅管 118.77 千米；新建各类阀井 919 座，其中：闸阀井 26 座、分水井 318 座、检查井 132 座、排气井 86 座、减压井 5 座、泄水井 352 座；新建拐点坐标桩 133 座，公示牌 1 座。

3. 农田地力提升工程

土地翻耕 0.935 万亩，土壤培肥 0.935 万亩（增施有机肥 1870 吨）。

二、景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）漫水滩乡

批复在漫水滩乡建设高标准农田 0.8177 万亩，总投资 2230.57 万元。其中：超长期特别国债资金 1704.46 万元，地方财政资金 526.11 万元（省级财政资金 84.71 万元，县级财政资金 441.40 万元）。

批复总建设内容：

1. 田块整治工程

田块整治 0.8177 万亩，平整土方量 18.0919 万立方米。

2. 灌溉与排水工程

新建首部设备房 5 座，安装首部系统 5 套；配套田间管网 224.89 千米，其中：干管 22.54 千米、分干管 14.51 千米、支管 91.66 千米、竖管 4.53 千米、辅管 91.66 千米；新建各类阀门井 497 座，其中：闸阀井 15 座、分水井 187 座、检查井 46 座、排气井 57 座、减压井 3 座、泄水井 189 座；新建拐点坐标桩 30 座，公示牌 1 座。

3. 农田地力提升工程

土地翻耕 0.8177 万亩，土壤培肥 0.8177 万亩（增施有机肥 1635.4 吨）。

三、景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）上沙沃

批复在上沙沃镇建设高标准农田 1.3533 万亩，批复总投资 5374.55 万元。其中：超长期特别国债资金 4094.12 万元，地方财政资金 1282.43 万元（省级财政资金 271.46 万元，县级财政资金 1008.97 万元）。

批复总建设内容：

1. 田块整治工程

田块整治 1.3533 万亩，平整土方量 44.88 万立方米。

2. 灌溉与排水工程

新建首部设备房 9 座，安装首部系统 22 套；配套田间管网

435.14 千米，其中：干管 24.95 千米、分干管 38.28 千米、支管 178.41 千米、竖管 6.60 千米、辅管 186.91 千米；新建各类阀井 817 座，其中：闸阀井 17 座、分水井 297 座、检查井 126 座、排气井 62 座、减压井 3 座、泄水井 302 座、检修井 10 座；新建拐点坐标桩 35 座，公示牌 1 座。

3. 农田防护与生态环境保护工程

新建林带 474.29 亩，平整土方量 1.42 万立方米；铺设配水管道 63.96 千米，新建各类阀井 94 座。

4. 农田地力提升工程

土地翻耕 1.3533 万亩，土壤培肥 1.3533 万亩（增施有机肥 2706.6 吨）。

四、景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）中泉镇

批复在中泉镇建设高标准农田 0.214 万亩，批复总投资 1350.11 万元。其中：超长期特别国债资金 1051.75 万元，地方财政资金 298.36 万元（省级财政资金 30.36 万元，县级财政资金 268.00 万元），

批复总建设内容：

1. 田块整治工程

田块整治 0.214 万亩，平整土方量 6.42 万立方米，

2. 灌溉与排水工程

新建 8 万立方米塘坝 1 座；新建泵站 1 座；新建首部设备房 3 座，安装首部系统 3 套；配套田间管网 70.99 千米，其中：干

管 4.42 千米、分干管 4.82 千米、支管 30.13 千米、竖管 1.50 千米、辅管 30.13 千米；新建各类阀井 158 座，其中：闸阀井 6 座、分水井 55 座、检查井 3 座、排气井 25 座、减压井 1 座、泄水井 68 座；新建拐点坐标桩 23 座，公示牌 1 座。

3. 农田地力提升工程

土地翻耕 0.214 万亩，土壤培肥 0.214 万亩（增施有机肥 428 吨）。

根据建设要求，景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）由红水镇人民政府、上沙沃镇人民政府、漫水滩乡人民政府、中泉镇人民政府作为项目法人并组织项目实施，现将《白银市农业农村局关于景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）初步设计的批复》（市农发〔2026〕100 号）随文批转，请各涉及乡镇依法依规开展项目建各项工作，全面落实项目建设任务、投资规模、建设内容等，严格按照设计标准组织施工，切实提高工程建设质量，不得擅自调整或终止；牢固树立规则意识、程序意识、安全意识，加强安全管理；加强项目资金用途管理，严格规范资金报账程序；严格要求施工单位规范用工方式和工资支付行为，健全农民工工资支付保障制度，保证农民工工资及时足额支付到位；紧盯项目建设目标任务，加快项目建设进度，确保项目按期、高标准、高质量完成并及早发挥效益；充分发挥项目管理专业优势，源头把关，过程控制，着力打造一批土地高效示范

片带，为全县高标准农田建设起到示范引领作用。

附件：《白银市农业农村局关于景泰县 2026 年高标准农田建设项目（一期）初步设计的批复》（市农发〔2026〕100 号）



