

# 工程建设项目招标计划表



招标人名称	白银市平川区共和镇人民政府		
项目名称	共和镇毛河洛村玉米种植管道项目		
招标内容 (项目概况)	毛河洛村管道工程新建 DN160PE 管 (0.6Mpa) 13820m, 支管 Dn110PE 接头管 (1.0Mpa) 598m, 闸阀井 18 座 (D=1.5m)。		
估算金额	94.90 万元		
资金来源	财政衔接推进乡村振兴补助资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 03 月至 2026 年 04 月		
招标计划发布时间	2026 年 02 月 09 日		
联系人	黄维涛	联系电话	18152169493
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人 (招标人) 公章, 立项文件以附件形式上传。

# 白银市平川区农业农村局文件

平农发〔2026〕29号

## 关于《共和镇毛河洛村玉米种植管道 项目实施方案》的批复

共和镇人民政府:

你单位报来《关于申请批复〈共和镇毛河洛村玉米种植管道项目实施方案〉的报告》（共政发〔2026〕23号）收悉，经研究，原则同意该项目实施方案，现将有关事项批复如下：

### 一、项目概况

项目名称：共和镇毛河洛村玉米种植管道项目

项目代码：2602-620403-20-01-710402

建设性质：新建

建设单位：共和镇人民政府

建设地点：共和镇毛河洛村

### 二、建设规模及主要建设内容

毛河洛村管道工程新建 DN160PE 管（0.6Mpa）13820m，支管 Dn110PE 接头管（1.0Mpa）598m，闸阀井 18 座（D=1.5m）。

### 三、项目总投资及资金来源

该项目估算总投资 94.90 万元。资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

### 四、建设期限

建设工期 3 个月。

### 五、招标投标

接文后，请根据《甘肃省招标投标条例》和《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令），办理前期相关手续，严格控制建设规模及建设标准，合理安排工程进度，确保项目顺利实施。

