

工程建设项目招标计划表



招标人名称			
项目名称	景泰县2026年高标准农田建设项目勘察设计		
招标内容(项目概况)	高标准农田总建设规模5万亩，包括新建3.9万亩、改造提升1.1万亩。主要建设内容包括：田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态保护、农田输配电、农田地力提升等工程。		
估算金额	设计费：319.71万元		
资金来源	超长期特别国债资金和地方财政资金		
招标方式	公开招标		
招标公告预计发布时间	2026年2月至2026年3月		
招标计划发布时间	2026年1月21日		
联系人	马钰翔	联系电话	15101412082
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表需加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。

白银市农业农村局文件

市农发〔2025〕163号

白银市农业农村局 关于景泰县2026年高标准农田建设项目 初步设计的批复

景泰县农业农村局：

你局《景泰县2026年高标准农田建设项目初步设计》已收悉，经组织市级有关行业领域专家评审，原则同意，现批复如下：

一、项目名称

景泰县2026年高标准农田建设项目

二、项目建设单位

景泰县农业农村局

三、建设地点

甘肃省白银市景泰县

四、建设规模及主要建设内容

高标准农田总建设规模5万亩，包括新建3.9万亩、改造提升1.1万亩。主要建设内容包括：田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态保护、农田输配电、农田地力提升等工程。

五、投资概算

项目总投资16805万元，其中：超长期特别国债资金13800万元，地方财政资金3005万元(其中：省级财政资金728万元，县级财政资金2277万元)。包括田块整治1687万元、灌溉与排水13450万元、田间道路77万元、农田防护与生态保护183万元、农田输配电263万元、非工程性地力提升325万元、独立费用820万元。

六、建设期限

2026年3月至2027年12月。

七、工作要求

严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其实施条例、《农田建设项目管理办法》《耕地建设与利用资金管理办法》等规定，依法依规开展项目建设。紧盯重点环节，注重风险防控，不断加强项目资金管理，确保高质量高标准完成项目投资及建设任务。



白银市农业农村局办公室

2025年12月25日印发