

## 工程建设项目招标计划表

招标人	景泰县林业和草原局		
项目名称	甘肃省 2025 年“三北”“两化”项目景泰县林下经济（肉苁蓉）种植加工一体化基地建设项目		
招 标 内 容	完成新造林 1300 亩，其中：新造梭梭林 740.9 亩、四翅滨藜 559.1 亩；完成 4500 亩梭梭林、四翅滨藜肉苁蓉接种。		
估算金额	1000.00 万元		
资金来源	2025 年“三北”工程补助资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 1 月 19 日		
招标计划发布时间	2025 年 12 月 16 日		
联系人	张生鹏	联系电话	13809302633
备注	本项目招标计划仅作为潜在投标人提起了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。



# 白银市林业和草原局文件

市林草发〔2025〕258号

## 白银市林业和草原局 关于甘肃省 2025 年“三北”“两化”项目 景泰县林下经济（肉苁蓉）种植加工一体化 基地建设项目作业设计的批复

景泰县林草局：

你局上报的《关于申请批复〈关于甘肃省 2025 年“三北”“两化”项目景泰县林下经济（肉苁蓉）种植加工一体化基地建设项目作业设计〉的报告》（景林草发〔2025〕309 号）已收悉。市林草局组织专家对作业设计进行了评审论证，你局按专家评审意见对作业设计进行了修改和完善。根据《甘肃省林业和草原局关于下达

2025 年“三北”工程补助资金任务计划的通知》(甘林规函[2025]321 号)要求,经研究,现批复如下:

## 一、批复内容

同意《关于甘肃省 2025 年“三北”“两化”项目景泰县林下经济(肉苁蓉)种植加工一体化基地建设项目作业设计》相关内容,请严格按照作业设计相关内容组织实施。

### (一) 项目建设单位

白银市景泰县林业和草原局

### (二) 项目建设规模及内容

**中央“三北”工程“两化”奖补资金建设内容:** 完成新造林 1300 亩,其中:新造梭梭林 740.9 亩、四翅滨藜 559.1 亩;完成 4500 亩梭梭林、四翅滨藜肉苁蓉接种。

**社会资本投资建设内容:** 新建蓄水池 2 座共 12 万 m<sup>3</sup> (其中,上沙沃镇骆驼水村 1 座 9 万 m<sup>3</sup>、喜泉镇喜集水村 1 座 3 万 m<sup>3</sup>),包括供电线路、变压器、泵房、进水管线;修建初级加工车间 2 座共 1550 m<sup>2</sup> (其中,上沙沃镇骆驼水村 1 座 550m<sup>2</sup>,喜泉镇喜集水村 1 座 1000m<sup>2</sup>),配套相应的药材分拣、清洗、晾晒、烘干、切片等初级加工设备;修建 600 吨中药材冷藏库 1 座 (位于喜泉镇喜集水村)。

### (三) 投资概算及资金来源

项目总投资 2332.31 万元,其中,“三北”工程“两化”奖

补资金 1000 万元，占总投资的 42.88%，社会资本投资 1332.31 万元，占总投资的 57.12%。

#### （四）项目建设期限

建设期 1 年，2025 年 9 月-2026 年 10 月。

## 二、有关要求

（一）加快项目落地。要及时衔接县财政部门，尽快落实项目资金，抓好项目落地实施，确保全面完成建设任务。要严格按照项目作业设计实施建设内容，严禁擅自改变建设规模、建设内容和建设标准。要以项目实施为牵引，辐射带动产业发展，加快“生态产业化、产业生态化”深度融合，助力“三北”工程建设。

（二）规范项目建设。要强化组织协调、督促检查和技术指导，及时研究解决项目实施过程中出现的困难和问题。建立健全绩效评价机制，科学制定评价指标，提升项目质量建设，强化项目绩效管理。要切实加强社会资本投资管理，督促施工单位按时保质保量完成全部建设内容。要及时组织自查自验，市林草局将根据工作开展情况，组织检查验收和绩效评价，对项目管理、资金使用中出现严重问题的，将上报有关部门严肃追责问责。

（三）加强资金监管。要严格执行《“三北”工程补助资金管理办法》（甘财资环〔2024〕129号）、《甘肃省财政厅关于下达 2025 年“三北”工程补助资金的通知》（甘财资环〔2025〕52号）规定，规范中央财政奖补资金使用范围和支出程序，严

格做到专款专用，严禁挤占、截留和挪用资金；要建立社会资本出资监测台账，对出资进度、资金使用情况全程跟踪监管，确保社会资本足额投入。

(四)加强档案管理。要及时收集、整理项目实施工作相关资料，确保资料完整规范。项目任务完成后，要对项目建设质量和资金 usage 情况进行自查，并将自查验收情况上报市林草局。

特此批复。



---

抄 送：省林草局治沙处

---

白银市林业和草原局办公室

2025 年 10 月 31 日印发

---