

工程建设项目招标计划表

招标人	靖远县刘川电灌工程管理局		
项目名称	靖远县城黄河北岸城乡供水提升改造工程(第四批)		
招标内容	(1)管道工程:改建刘川人饮二级泵站压力管线长5910m,改建糜滩高位水池输水管线长1727m。(2)闸阀井工程:新建各类闸阀井14座。(3)管道穿越建筑物工程:新建管道穿越建筑物1处。		
估算金额	886.10万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026年1月-2月		
招标计划发布时间	2025年12月26日		
联系人	张瑞生	联系电话	18993994391
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖招标人及填报人公章，立项文件以附件形式上传。

靖远县水务局文件

靖水发〔2025〕404号

靖远县水务局 关于靖远县城黄河北岸城乡供水提升改造工程 (第四批)初步设计报告的批复

靖远县刘川电灌工程管理局：

你单位报来《关于申请批复靖远县城黄河北岸城乡供水提升改造工程(第四批)初步设计报告的报告》(靖刘电管发〔2025〕129号)和评审报告文件已收悉，经研究，批复如下：

一、工程名称

靖远县城黄河北岸城乡供水提升改造工程(第四批)。

二、工程建设内容及规模

原则同意工程主要建设内容：(1)管道工程：改建刘川人饮二级泵站压力管线长 5910m，改建糜滩高位水池输水管线长 1727m。(2)闸阀井工程：新建各类闸阀井 14 座。(3)管道穿越建筑物工程：新建管道穿越建筑物 1 处。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定划分，工程等别为 V 等，工程规模小(2)型；根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019)规定，工程类型为 II 型，为规模化供水工程。本工程永久性主要建筑物及次要建筑物等级均按 5 级设计。

三、工程主体布局 and 主要设计方案

管道工程：管道覆土设计为 1.5m，管沟开挖断面为梯形，黄土及砂砾石边坡比为 1:0.75，岩石边坡比 1:1.5，底部开挖断面宽度为管径再加两侧 0.5m。黄土及砂砾石地基处理为原基平面夯实，再铺设 300mm 厚的 10%水泥石土垫层；岩石地基处理为开挖面清理后，铺设 300mm 厚的细沙垫层。

闸阀井工程：采用现浇 C25 钢筋混凝土矩形结构，尺寸为 2.5m×2.50m×2.90m(长×宽×高)，底板厚 0.3m，侧墙厚 0.2m，顶板厚 0.20m，顶部购安Φ700mm 复合井盖。阀井基础处理：原基平面夯实，300mm 厚的 10%水泥石土垫层，100mm 厚现浇 C20 混凝土垫层。管道与阀门采用钢管过渡连接。

四、工程施工组织方案和工期

原则同意工程施工组织设计方案，工程总工期 4 个月。

五、工程投资

审定工程概算总投资 886.10 万元，其中工程部分投资 877.73 万元，包括建筑工程 694.04 万元，金属结构设备及安装工程 12.93 万元，施工临时工程 37.53 万元，独立费用 91.43 万元，基本预备费 41.80 万元。移民和环境部分静态总投资 8.37 万元，包括建设征地移民补偿费 2.66 万元，环境保护工程 3.19 万元，水土保持工程 2.52 万元。

资金筹措方案：申请地方政府专项债券资金、地方配套等多渠道筹措。

六、工程效益

工程建成后，主要解决糜滩镇 34906 人的饮水不稳定问题。

七、工程建设管理及建后管护

1. 建设管理：工程建设过程中，应严格按照相关规定执行“四制”管理，做好项目的组织实施工作，加强指导监督，建立健全工程质量和监督体系，确保工程建设质量。

2. 建后管理：工程建成后，及时做好工程资产及运行管理移交工作，按照水利工程运行管理办法，完善各项管理制度，明确管理责任主体，建立健全良性运行管理机制，保证工程正常运行和效益发挥。

附件：概算审定表



概 算 审 定 表

单位：万元

序号	工程名称或费用名称	概算值	审定值	备注
I	工程部分投资	877.73	877.73	
	第一部分:建筑工程	694.04	694.04	
	第二部分:机电设备及安装工程	0.00	0.00	
	第三部分:金属结构设备及安装工程	12.93	12.93	
	第四部分:施工临时工程	37.53	37.53	
	第五部分:独立费用	91.43	91.43	
	一至五部分投资合计	835.93	835.93	
	基本预备费	41.80	41.80	
II	移民和环境部分投资	8.37	8.37	
	建设征地移民补偿投资	2.66	2.66	
	环境保护工程投资	3.19	3.19	
	水土保持工程投资	2.52	2.52	
	工程总投资	886.10	886.10	

靖远县水务局办公室

2025年12月17日印发