



工程建设项目招标计划表

招标人	白银市平川区水泉镇人民政府		
项目名称	水泉镇陡城村玉米种植产业道路硬化项目		
招标内容	项目主要建设内容为对服务于玉米种植产业骨干道路进行硬化改造，硬化道路总长 4.037 公里，路面宽 3.5 米，路面结构采用 18 厘米厚 C30 水泥混凝土面层+15 厘米厚天然砂砾垫层。		
估算金额	189.05 万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026 年 3 月至 2026 年 4 月		
招标计划发布时间	2026 年 2 月 14 日		
联系人	赵映祺	联系电话	15193098489
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传

白银市平川区交通运输局文件

平交发〔2026〕17号

白银市平川区交通运输局 关于水泉镇陡城村玉米种植产业道路硬化项目 实施方案的批复

平川区水泉镇人民政府：

你单位上报的关于申请批复《水泉镇陡城村玉米种植产业道路硬化项目实施方案》的报告（平水政发〔2026〕21号）已收悉，我局根据平川区人民政府下发《白银市平川区政府投资项目管理办法》（平政发〔2020〕108号）通知要求，对水泉镇陡城村玉米种植产业道路硬化项目的实施方案进行了审查，结合专家审查意见，经审定，现批复如下：

一、项目规模及建设内容

项目主要建设内容为对服务于玉米种植产业的骨干道路进



行硬化改造，硬化道路总长 4.037 公里，路面宽 3.5 米，路面结构采用 18 厘米厚 C30 水泥混凝土面层+15 厘米厚天然砂砾垫层。

二、投资预算与资金来源

该项目总投资概算为 189.05 万元。资金来源为申请财政衔接推进乡村振兴补助资金。

三、项目建设期限

该项目建设期限为 90 天。请你单位依据项目实施方案及预算，按照建设程序组织招投标工作，严格按照工程投资及项目实施方案组织实施，确保工程质量和工程进度，尽早实施，方便沿线群众的生产生活。

附件：总预算表



白银市平川区交通运输局办公室

2026年2月10日印发



表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称: 水泉镇陡坡村道路硬化项目
编制范围: K0+000-K2+413

分项序号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	4.037	1890590	468315.58	100.00	
102	路基工程	km	4.037	34684	8591.53	1.83	
LJ02	路基挖方	m ³	3435.000	15656	4.56	0.83	
LJ0201	挖土方	m ³	3435.000	13250	3.86	0.70	
LJ0203	填土方运输	m ³	344.000	2406	6.99	0.13	
LJ03	路基填方	m ³	3092.000	19028	6.15	1.01	
LJ0301	利用土方填筑	m ³	3092.000	19028	6.15	1.01	
103	路面工程	km	4.037	1827966	452803.07	96.69	
LW02	水泥混凝土路面	m ²	15022.000	1517767	103.03	81.87	
LW0201	路面基层	m ²	15022.000	202865	13.50	10.73	
LW0202	15cm厚天然砂砾垫层	m ²	15022.000	202865	13.50	10.73	
LW0205	水泥混凝土面层	m ²	15022.000	1344902	89.53	71.14	
LW020501	18cm厚水泥混凝土面层	m ²	15022.000	1344541	89.50	71.12	
LW020502	钢筋	t	0.084	361	4297.62	0.02	
LW03	其他路面	m ²	456.000	280199	614.47	14.82	
LW0301	整体式透水路面	m ²	456.000	280199	614.47	14.82	
L10	分项费用	元	1.000	27940.00	27940.00	1.48	
L1001	施工场地建设费	元	1.000				
L1002	安全生产费	元	1.000	27940.00	27940.00	1.48	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	4.037				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	4.037				
4	第四部分 预备费	公路公里	4.037				
5	第一至四部分合计	公路公里	4.037	1890590	468315.58	100.00	1890590+0+0+0
6	建设期贷款利息	公路公里	4.037				建设期贷款利息, K+P+X+Y+Z+AA+BB+CC+DD+EE.
7	新增费用项目	元					
	公路基本造价	公路公里	4.037	1890590	468315.58	100.00	1890590+0+0

复核: 张明

编制: 张明

