

## 工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市自然资源局平川分局		
项目名称	白银市平川区2025年王家山镇井尔川村国土综合整治项目		
招标内容(项目概况)	实施国土综合整治项目1个,建设总规模为2270.1亩,新增耕地面积为193.5亩。		
估算金额	1439万元		
资金来源	2026年省级国土综合整治与生态修复项目资金。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026年3月至2026年4月		
招标计划发布时间	2026年2月12日		
联系人	强有力	联系电话	18209436258
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注:此表须加盖项目法人(招标人)公章,立项文件以附件形式上传。

# 白银市自然资源局文件

市资修发〔2026〕2号

---

## 白银市自然资源局 关于白银市平川区 2025 年王家山镇井尔川村 国土综合整治项目初步设计及预算的批复

市自然资源局平川分局：

你局上报的白银市平川区 2025 年王家山镇井尔川村国土综合整治项目初步设计及预算报告收悉。市局组织专家对项目初步设计及预算报告进行了评审。现批复如下：

一、同意白银市平川区 2025 年王家山镇井尔川村国土综合整治项目设计和预算。

二、接批复后，请尽快督促项目编制单位认真按照专家组提出的审查意见，进一步修改好设计报告及预算书，并将修改后的

资料(含电子版)经评审专家复核签字后上报市自然资源局生态修复科。同时开展项目实施前的准备工作,并积极协调解决相关问题,确保项目建设顺利实施。

三、请严格按照有关规定要求,项目实行控制价招投标,招标方案要报市局备案。

四、请严格执行批复的施工图设计和投资预算,严把项目工程质量,不得擅自变更施工图设计或调整预算。确因不可抗拒因素需变更的,由你局按项目和资金管理权上报原审批部门组织原设计审查专家进行核准并批复。请合理安排工期,确保在2026年12月31日前完成建设任务,并做好市级验收准备。

五、请严格执行项目预算,加强资金使用监管,确保资金使用安全,严禁截留、挤占或挪用。

六、请按照《自然资源部关于建立自然资源资金监测监管工作机制的通知》(自然资发〔2020〕118号)要求,加强项目实施监管,及时完成施工前、中、后期正射影像、数字高程模型或数字平面模型、实景三维模型测绘,每月按时填报项目进展、资金使用、绩效目标完成率等情况。

七、请你局规范项目组织实施程序,及时公开信息,充分尊重群众意愿,维护群众合法权益,做到权属明晰,防止发生纠纷;尊重自然规律,严格保护生态环境。

- 附件：1. 白银市平川区 2025 年王家山镇井尔川村国土综合整治项目设计和预算汇总表
2. 白银市平川区 2025 年王家山镇井尔川村国土综合整治项目设计和预算报告评审意见





附件:

## 白银市平川区2025年王家山镇井尔川村国土综合整治项目初步设计及预算汇总表

序号	项目名称	建设规模(公顷)				新增耕地面积(公顷)	新增耕地率	安排资金(万元)	立项批复文件	资金下达文件
		总规模	整理	开发	复垦					
1	白银市平川区2025年王家山镇井尔川村国土综合整治项目	151.34				12.9	8.52%	1439	甘资修函[2025]92号	甘财资环[2025]121号
合计		151.34				12.90		1439		