


工程建设项目招标计划表

| | | | |
|----------|---|------|-------------|
| 招标人名称 |  白银市平川区水利建设管理站 | | |
| 项目名称 | 白银市平川区阶子沟小流域综合治理提质增效项目 | | |
| 招标内容 | 本次项目综合治理规划建设完成水土流失治理面积 1.91Km ² ，其中：工程措施有沟道整治 472.3m(左岸 472.3m,右岸 333.9m)、灌溉工程 9.01hm ² 、沟台地整治 6.11hm ² ；林草措施有营造水保林 5.62hm ² 、经果林 3.39hm ² ，封禁治理面积 175.88hm ² 。 | | |
| 估算金额 | 263.48 万元 | | |
| 资金来源 | 省级水土保持补偿费260万元，地方配套3.48万元 | | |
| 招标方式 | 公开招标 | | |
| 招标组织形式 | 委托招标 | | |
| 预计招标时间 | 2025 年 9 月 7 日 | | |
| 招标计划发布时间 | 2025 年 8 月 8 日 | | |
| 联系人 | 孙登朝 | 联系电话 | 13830037351 |
| 备注 | 本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | | |

此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市平川区水务局文件

平水发〔2025〕57号

白银市平川区水务局 关于对《白银市平川区阶子沟小流域综合治理 提质增效项目实施方案》的批复

白银市平川区水利建设管理站：

你站以平水建管发〔2025〕11号文上报的关于申请批复《白银市平川区阶子沟小流域综合治理提质增效项目实施方案》的报告已收悉，经研究批复如下：

一、工程建设地点及工期

项目区位于平川区水泉镇枣园村，地理位置介于地理坐标为东经 $104^{\circ} 45' 41.51''$ ~ $104^{\circ} 47' 30.58''$ ，北纬 $36^{\circ} 45' 36.50''$ ~ $36^{\circ} 48' 2.04''$ 之间，工期为6个月。

二、工程建设内容及规模

本次项目综合治理规划建设完成水土流失治理面积 1.91km²，其中：工程措施有沟道整治 472.3m（左岸 472.3m，右岸 333.9m）、灌溉工程 9.01hm²、沟台地整治 6.11hm²；林草措施有营造水保林 5.62hm²、经果林 3.39hm²，封禁治理面积 175.88hm²。

三、工程投资及资金来源

工程总投资为 263.48 万元，其中工程措施 172.69 万元，林草措施 62.53 万元，封育措施 10.9 万元，临时措施 3.37 万元，独立费用 13.99 万元。资金来源：省级水土保持补偿费 260 万，地方配套为 3.48 万元。

四、工程效益

本方案新增治理水土流失面积 1.91km²，新增治理程度 54.3%，累计治理程度达到 74.3%；待各项措施正常发挥效益时，增加林草覆盖率 13.62%。项目实施区计算期内年保水 0.55 万 m³，年保土 0.23 万 t，具有显著的蓄水保土效益。土壤侵蚀模数由 2449t/（km².a）降低到 997t/（km².a），有利于减轻水土流失危害；项目新增文冠果 3.39hm²，年新增直接经济效益共计 61.02 万元。

五、工程管理

按照《水土保持工程建设管理办法》以及相关要求，工程建设管理中严格落实项目主体责任制、工程招投标制、项目建

设监理制、合同管理制、建设公示制、群众投劳承诺制、资金报账制、建后管护责任制等八项制度。

白银市平川区水利建设管理站为项目责任主体，负责项目建设管理的各项工作，确保项目建设任务按期完成。

