

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市给排水(集团)有限公司		
项目名称	白银城区二级管网及小区供水提升改造工程(一期)二次加压供水改造监理		
招标内容(项目概况)	城区部分生活饮用水二次加压供水改造主要对富平大厦、世贸花园三号院、锦绣家园、金城观澜等 13 个小区约 9150 户居民生活饮用水管网及二供泵房进行提升改造。对富平大厦、世贸花园三号院、龙润园、武川小区、铜城润园 5 个小区二次加压供水设施进行更换;改造二次加压供水设施自控系统、消毒系统、水质监测系统、监控系统等智能化系统 13 套;更换 DN150 供水主管 4120 米、DN100 供水支管 12000 米、楼宇内 DN65 供水管道 4100 米、DN50 供水管道 2650 米、DN32 供水管道 5060 米、远传水表 9150 块。		
估算金额	3512.11 万元		
资金来源	申请中央、省预算内资金,超长期特别国债,地方政府专项债券及企业自筹等多渠道筹措解决。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2025 年 11 月至 2025 年 12 月		
招标计划发布时间	2025 年 10 月 24 日		
联系人	常自峰	联系电话	0943-8265690
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注:此表须加盖项目法人(招标人)公章,立项文件以附件形式上传。



白银市发展和改革委员会文件

市发改投资〔2024〕198号

白银市发展和改革委员会 关于白银城区二级管网及小区供水提升改造 工程（一期）可行性研究报告的批复

市住建局：

你单位《关于对〈白银城区二级管网及小区供水提升改造工程（一期）可行性研究报告〉进行审查批复的报告》（白建发〔2024〕162号）收悉。经甘肃弘创工程咨询有限公司组织专家和有关单位代表，对甘肃省建筑设计研究院有限公司编制的《白银城区二级管网及小区供水提升改造工程（一期）可行性研究报告》进行了评审。根据评审意见，编制单位对可行性研究报告进行了修改和完善，修改后可行性研究报告基本达到了国家和省上规定的深

- 1 -



扫描全能王 创建

度要求。经研究，原则同意该可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性

目前白银城区大部分小区建成已久，生活水泵房内二次供水设施及加压供水管道使用年限较长，管道漏水严重，水量瞬时不足，部分泵房内设备失修，缺乏必要的排水设施，积水无法及时排出，卫生状况差，生活水泵房与消防水泵房合建，水箱容积不足、设计不合理，加压设备型号杂乱、老旧失修高耗能，泵房内管道、附件滴漏跑冒现象普遍，浪费水源。经自来水厂处理后的市政自来水硬度 $>200\text{mg/L}$ ，含盐量较高；桶装水保质期短、细菌繁殖快，各小区售水机管理规范程度不一，存在卫生隐患。为保证并改善城区供水条件，满足人民群众对美好生活的向往，有效节约水资源，建设该项目是必要的。

二、项目名称、代码及项目单位

项目名称：白银城区二级管网及小区供水提升改造工程（一期）。

项目代码：2406-620400-04-01-738059。

项目单位：白银市给排水（集团）有限公司。

三、建设地点

白银市城区。

四、建设规模和主要内容

本项目包括城区部分生活饮用水二次加压供水改造和白银城区优质饮用水供水建设两部分内容。

城区部分生活饮用水二次加压供水改造主要对富平大厦、世



贸花园三号院、锦绣家园、金城观澜等 13 个小区约 9150 户居民生活饮用水管网及二供泵房进行提升改造。对富平大厦、世贸花园三号院、龙润园、武川小区、铜城润园 5 个小区二次加压供水设施进行更换；改造二次加压供水设施自控系统、消毒系统、水质监测系统、监控系统等智能化系统 13 套；更换 DN150 供水主管 4120 米、DN100 供水支管 12000 米、楼宇内 DN65 供水管道 4100 米、DN50 供水管道 2650 米、DN32 供水管道 5060 米、远传水表 9150 块。

白银城区优质饮用水供水建设主要扩建优质饮用水处理车间 1 座，处理能力 $10\text{m}^3/\text{h}$ ，向武川小区、龙润园、唐道小区等 30 个片区内已建成住宅小区及学校、企事业单位等辐射布置优质饮用水管网，其中对武川小区、龙润园、云锦苑等 24 个片区内已建成住宅小区及学校、企事业单位实现优质饮用水入户，唐道小区、银时代南片区等 6 个片区设置优质饮用水水站。

五、投资估算和资金来源

项目估算总投资 11071.2 万元，其中工程费用 8875.67 万元（其中城区部分生活饮用水二次加压供水改造 3512.11 万元，白银城区优质饮用水供水建设 5363.56 万元），工程建设其他费 1366.8 万元，预备费 819.4 万元，铺底流动资金 9.33 万元。资金来源为申请中央、省预算内资金，超长期特别国债，地方政府专项债券及企业自筹等多渠道筹措解决。

六、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，2 年内



未开工，文件自动失效。

七、其他需要明确的事项

请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作，在初步设计阶段，要严格控制项目建设规模和投资，进一步优化管网敷设等，确保满足功能需求。项目实施过程中，要严格按照国家和省市有关规定，严格履行建设程序，切实加强项目管理，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，早日建成发挥效益。同时，要积极筹措建设资金，争取早日开工建设。

附件：白银城区二级管网及小区供水提升改造工程（一期）
招标事项核准意见表

白银市发展和改革委员会

2024年6月20日



附件：

白银城区二级管网及小区供水提升改造工程（一期） 招标事项核准意见表

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要材料 及设备	√			√	√		
其它							√

审批部门核准意见说明：

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019 修订）、《必须招标的工程项目》（国家发展改革委第 16 号令）和《甘肃省招标投标条例》，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上；同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述规定标准的，必须进行公开招标。

白银市发展和改革委员会

2024 年 6 月 20 日



抄送：市财政局，市自然资源局，市生态环境局，市统计局，市给排水（集团）有限公司。

公开属性：依申请公开。

白银市发展和改革委员会办公室

2024年6月20日印发

