

工程建设项目招标计划表

招标人	景泰工业集中区管理委员会		
项目名称	白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目-园区综合管线工程施工		
招标内容	<p>园区综合管线工程（给水、雨水、污水、电信、穿管等管线，并同步配建道路、交通、照明、绿化等建设内容），具体情况如下：</p> <p>（1）给水管线：总长度 19.905 千米，管径 DN160~DN400。</p> <p>（2）雨水管线：总长度 7.129 千米，管径 DN300~DN800。</p> <p>（3）污水管线：总长度 5.188 千米，管径 DN300~DN600。压力污水管道 460 米，管径 DN100，污水提升泵站一座。</p> <p>（4）电信管线：总长度 4.387 千米，管径 2*3 七孔梅花管。</p> <p>（5）穿管工程：钢筋混凝土管总长 2.339 千米，管径 DN400~DN1000。镀锌钢管总长 1.238 千米，管径 DN100。</p> <p>（6）道路工程：同步配建纬二路东段、纬三路东段、纬三路西段、经四路、寿鹿山南段，道路设计全长 4.387 千米。纬二路东段 1.248 千米为城市主干路，设计车速 40km/h，红线宽度 40m；纬三路东段 1.214 千米为城市主干路，设计车速 40km/h，红线宽度 40m；纬三路西段 0.547 千米为城市主干路，设计车速 40km/h，红线宽度 40m；经四路 0.876 千米为城市次干路，设计车速 30km/h，红线宽度 28m；寿鹿山南段 0.502 千米为城市支路，设计车速 30km/h，红线宽度 18m。</p>		
估算金额	10528.86 万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025 年 06 月 12 日		
招标计划发布时间	2025 年 05 月 13 日		
联系人	童飞	联系电话	19994326066
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

景泰县发展和改革局文件

景发改发〔2022〕45号

景泰县发展和改革局

关于白银高新技术产业开发区正路工业园 地下综合管线及标准化厂房建设项目 可行性研究报告的批复

景泰县工业集中区管理委员会：

你单位《关于上报白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目可行性研究报告的报告》（景工管发〔2022〕10号）收悉。经委托，甘肃茂林工程项目管理有限责任公司对北京中设泛华工程咨询有限公司编制的《白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目可行性研究报告》进行了评审。根据评审意见，编制单位对可

行性研究报告进行了修改和完善。修改后可行性研究报告基本达到了国家和省上规定的深度要求。经研究，同意该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

一、项目名称及项目单位

项目名称：白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目

项目代码：2202-620423-04-01-904264

建设单位：景泰县工业集中区管理委员会

二、项目建设地点

白银高新技术产业开发区正路工业园

三、项目主要建设内容

新建标准化厂房约 10.3 万平方米。配套综合服务用房、门卫、设备用房等附属用房总建筑面积约 20546.11 平方米；配套一座集中供热站总建筑面积约 579.81 平方米；配套公用停车场；配套建设厂区道路 3906 米、污水管线 3906 米、给水管线 3906 米、雨水管线 3906 米、供热管线 17020 米、燃气管线 3906 米、通信管线 3906 米、电力管线 3906 米等附属设施。

四、建设期限

建设期限 24 个月。

五、投资估算及资金来源

工程估算总投资 56562.75 万元。其中工程费用 46127.43 万元，工程建设其他费 6313.67 万元，预备费 2097.64 万元，建设

期利息 2024 万元。

资金来源为申请中央预算内资金、地方政府专项债券资金及县级财政自筹等多渠道筹措。

六、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

七、其他需要明确的事项

接文后，请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作。项目实施过程中，要严格按照国家和我省有关规定，加强项目管理，积极落实建设条件，筹措建设资金，严格履行建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全。

附件：白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目招标事项核准意见表

景泰县发展和改革局
2022 年 2 月 10 日



景泰县发展和改革委员会

关于景泰县发展和改革委员会

关于景泰县发展和改革委员会

景泰县发展和改革委员会



景泰县发展和改革委员会办公室

2022年2月10日印发

附件

白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及 标准化厂房建设项目招标事项核准意见表

基本条目	招标范围		招标组织形式		招标方式		备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
监理	√			√	√		
施工	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
其他							

审批部门核准意见说明：
项目施工、勘察、设计、监理等单位的选择和主要设备及重要材料的采购，要按照《中华人民共和国招标投标法》（2019年修订）、《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）、《甘肃省招标投标条例》和《甘肃省人民政府办公厅转发省公共资源交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》（甘政发办〔2018〕168号）的有关规定和要求进行。

景泰县发展和改革局
2022年2月10日



景泰县发展和改革局文件

景发改发〔2023〕615号

景泰县发展和改革局 关于白银高新技术产业开发区正路工业园 地下综合管线及标准化厂房建设项目可行性 研究报告批复变更的通知

景泰县工业集中区管理委员会：

你单位《关于申请变更白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目可研批复的报告》（景工管发〔2023〕130号）已收悉。根据评审意见，甘肃省建筑设计研究院有限公司对可行性研究报告进行了修改和完善。修改后可行性研究报告基本达到了国家和省上规定的深度要求。经研究，原

则同意变更景发改发〔2022〕45号文件中的主要建设内容及规模、项目总投资。

一、主要建设内容及规模

变更前：新建标准化厂房约 10.3 万平方米。配套综合服务用房、门卫、设备用房等附属用房总建筑面积约 20546.11 平方米；配套一座集中供热站总建筑面积约 579.81 平方米；配套公用停车场；配套建设厂区道路 3906 米、污水管线 3906 米、给水管线 3906 米、雨水管线 3906 米、供热管线 17020 米、燃气管线 3906 米、通信管线 3906 米、电力管线 3906 米等附属设施。

变更后：新建标准化厂房 1.5 万平方米，消防站一座 1904.82 平方米，生活给水管线约 4870 米、工业给水管线约 4870 米、绿化给水管线约 10165 米、雨水管线约 7129 米、污水管线约 4975 米、通信管线约 4387 米等附属设施及园区环境提升改造。

二、项目总投资

变更前：工程估算总投资 56562.75 万元。其中工程费用 46127.43 万元，工程建设其他费 6313.67 万元，预备费 2097.64 万元，建设期利息 2024 万元。

资金来源为申请中央预算内资金、地方政府专项债券资金及县级财政自筹等多渠道筹措。

变更后：工程估算总投资 19961.62 万元。其中工程费用 16283.32 万元，工程建设其他费 2263.40 万元，预备费 1414.90 万元。

资金来源为申请中央预算内资金、地方政府专项债券资金及县级财政自筹等多渠道筹措。

其余内容按原批复文件执行。

附件：白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目招标事项核准意见表

景泰县发展和改革局
2023年10月12日



以金... 内... 中... 未...
...
...

...
...



景泰县发展和改革委员会办公室

2023年10月12日印发

附件

招标事项审批部门核准意见

项目名称：白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目

基本条目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘测	√			√	√		
设计	√			√	√		
施工	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
监理	√			√	√		

审批部门核准意见说明：

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(2019修订)、《必须招标的工程项目》(国家发展改革委第16号令)和《甘肃省招标投标条例》，施工单项合同估算价在400万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述规定标准的，必须进行公开招标。

将《必须招标的工程项目规定》规定的规模标准以下工程建设项目以及我省《政府集中采购目录和采购限额标准》规定的限额以下政府采购项目纳入阳光招标采购平台进行交易。

景泰县发展和改革局

2023年10月12日



