



## 工程建设项目招标计划表

招标人	景泰县上沙沃镇人民政府		
项目名称	景泰县盐碱地治理工程（上沙沃片区）勘察设计		
招 标 内 容	改造干沟总长 5.41km，均为白墩子村，其中 1#干沟 1.63km，2#干沟 0.91km，3#干沟 2.32km，总干沟 0.55km。改造排水支沟共计 10.00km，其中白墩子村 11 条 5.26km，梁槽村 5 条，共 4.74km。沿线修建永久检修道路共 14.445km，其中白墩子 10.67km，梁槽村 3.775km。改造过路涵管共计 22 座。		
估算金额	370.56 万元		
资金来源	拟申请国际农业发展基金贷款和国内配套资金以及社会投资组成。申请的国际农业发展基金款将运用农发基金贷款政策，国内配套资金由各级政府财政配套。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 1 月 1 日		
招标计划发布时间	2025 年 12 月 1 日		
联系人	孙移婷	联系电话	18294825671
备注	本项目招标计划仅作为潜在投标人提起了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

# 甘肃省发展和改革委员会文件

甘发改外资〔2024〕494号

## 甘肃省发展和改革委员会 关于国际农业发展基金贷款甘肃省 乡村振兴试点示范项目可行性研究报告的批复

省农业农村厅：

你厅《关于申请批复〈国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴试点示范项目可行性研究报告〉的报告》（甘农科函〔2024〕12号）及附件资料收悉。我委委托省轻工研究院有限责任公司，对《国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴试点示范项目可行性研究报告》进行了评审。经研究，原则同意国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴试点示范项目可行性研究报告，现批复

如下。

## 一、项目建设的必要性

甘肃省乡村振兴试点示范项目是进一步推动绿色可持续农业发展、加大对脱贫地区产业就业帮扶力度、加强农业基础设施建设、改善农村生产生活条件、提高农民收入水平的重要举措，对巩固拓展脱贫攻坚成果、探索可复制可推广的乡村产业发展、乡村建设和乡村治理模式，深化甘肃与国际金融组织在乡村发展领域合作、全面推进乡村振兴具有积极、重要示范作用。项目已列入国家发展改革委、财政部联合印发的《我国利用国际农业发展基金贷款 2023—2024 年备选项目规划》（发改外资〔2023〕1045 号），因此，项目建设十分必要。

## 二、项目名称及代码

项目名称：国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴试点示范项目

项目代码：2406-620000-04-05-905708

## 三、项目管理及实施机构

根据项目的组织实施和管理要求，成立省、市、县三级项目管理机构。省级项目管理办公室，设在省农业农村厅对外协作交流中心；项目县（市、区）成立项目领导小组，办公室设在同级农业农村局。



#### 四、项目建设地点

建设地点位于定西市渭源县、平凉市华亭市、天水市麦积区、白银市景泰县、武威市天祝县，共 5 市 5 个县（市、区）。

#### 五、项目主要建设内容与规模

项目包括渭源县马铃薯种薯基地建设和中药材精深加工项目、华亭市农业产业及乡村旅游配套建设项目、麦积区特色优势农业产业发展项目、景泰县设施农业产业集群及基础设施建设示范项目、天祝县食用菌产业发展及配套基础设施建设示范项目和省级项目管理与机构能力建设项目等 6 个子项目。

（一）渭源县马铃薯种薯基地建设和中药材精深加工项目。建成马铃薯种薯繁育基地 12000 亩；建设中药材生产线 2 条，中药材制剂车间 29380 平方米；修建田间道 65.77 公里；增加冷藏库 7214.8 平方米；改造供水管道 281.5 公里，修建并网小水源工程 10 处；新增或改善灌溉面积 13550 亩，新建 3000 立方米蓄水池 1 座；培训农户 6120 人次；开展机构能力建设。项目估算总投资 41225.86 万元，其中利用农发基金贷款资金 16425 万元。

（二）华亭市农业产业及乡村旅游配套建设项目。新建中药材标准化基地 10000 亩、高标准农田 24000 亩、标准化桃园 1600 亩；补助肉牛养殖饲草 12500 吨、冻配改良 75000 头、

见犊补母 20000 头；建设和美乡村 40 个；建设生态旅游和生产道路 66.28 公里；整治河道 5.6 公里；新建农家乐 4 处；安装太阳能路灯 1000 盏；培训农户 6900 人次；开展机构能力建设。项目估算总投资 31230.31 万元，其中利用农发基金贷款资金 13140.09 万元。

（三）麦积区特色优势农业产业发展项目。新建蜂蜜加工生产线 1 条、废旧菌棒循环利用生产线 1 条、食用菌生产基地 1 处；新建果蔬繁育智能连栋温室 15000 平方米、反季节果蔬栽培大棚 12000 平方米；提升改造果园 32200 亩；修建生产道路 41.55 公里、供水管道 108.8 公里、排污管道 1 公里、堤防 4.02 公里、蓄水池 8 个；改造农家乐 64 户；培训农户 420 人次；开展机构能力建设。项目估算总投资 22418.5 万元，其中利用农发基金贷款资金 7300 万元。

（四）景泰县设施农业产业集群及基础设施建设示范项目。新建 24 万平方米钢架拱棚、1300 平方米配套服务区、20000 立方米蓄水池的戈壁设施农业产业集群示范基地 1 处；新建 8275.5 平方米农业产业孵化器 1 处、10080 平方米的果蔬育苗基地 1 处、10080 平方米的花卉种植基地 1 处、12000 吨仓容量粮食仓储物流基地 1 处、49639.45 平方米活禽活畜农副产品交易加工中心 1 处；铺设排污管道 8.2 公里；治理盐碱地 9750 亩；



培训农户 580 人次；开展机构能力建设。项目估算总投资 41562.5 万元，其中利用农发基金贷款资金 16425 万元。

（五）天祝县食用菌产业发展及配套基础设施建设示范项目。建设占地面积 16 亩智能化食用菌菌丝培养基地 1 处，扩大食用菌规模到 9000 万袋；新建高标准农田 30000 亩；维修产业道路 259.8 公里，改造供水管道 132.81 公里，建设蓄水池 17 座；培训农户 664 人次；开展机构能力建设。项目估算总投资 28075 万元，其中利用农发基金贷款资金 10950 万元。

（六）甘肃省项目管理与机构能力建设项目。开展监测评价及知识管理、咨询服务、财务管理、采购管理等活动，组织开展省内、外相关主题培训以及南南知识交流，开发全省项目管理信息系统。项目估算总投资 1515 万元。

## 六、项目总投资及资金来源

项目估算总投资 166027.17 万元人民币，其中利用农发基金贷款 8800 万美元（暂按美元框算，以谈判确认币种为准），折合人民币约 64240.09 万元（按照汇率 1 美元=7.3 元人民币折算），其余资金由相关项目县区多渠道筹措解决。

## 七、项目贷款偿还

该项目为政府负有偿还责任贷款项目，由项目实施县（区）人民政府承债，并负责还本付息付费。

## 八、项目招标采购

工程建设、设备采购、服务管理等招标采购要符合农发基金贷款要求及国内招投标的有关规定，依法组织招标采购。

## 九、项目节能环保

该项目建设应按照节能环保有关要求，有效节约资源，保护好环境。

接文后，请根据本批复要求，按国际金融组织贷款项目管理程序，尽快完成资金申请报告编报以及贷款谈判工作，抓紧开展后续相关工作，落实好项目建设各类资金，加快推进项目建设。

甘肃省发展和改革委员会

2024年7月26日

---

抄送：省财政厅、省审计厅，白银市、天水市、武威市、平凉市、定西市发展改革委。

---

公开属性：依申请公开

---

甘肃省发展和改革委员会办公室

2024年7月26日印发

---



国际农发基金贷款甘肃省乡村振兴试点示范项目（景泰县）



序号	子项目名称	投资金额（万元）			实施主体	监管单位	备注
		总投资额	农发基金	政府配套			
1	景泰县盐碱地治理工程 (上沙沃片区)	5580	2000	3580	景泰县上沙沃镇人民政府	景泰县农业农村局	
2	景泰县粮食仓储物流基地 建设项目	2898	1898	1000	景泰景冠城市投资开发有限责任公司	景泰县农业农村局	
3	景泰县草窝滩杨庄村东片区 污水处理及地下综合管 线建设项目	5400	2000	3400	景泰工业集中区管委会	景泰县农业农村局	