

工程建设项目招标计划表

招标人名称	景泰县水土保持工作站		
项目名称	景泰县 2026 年正路镇墩洼沟兔窝北项目区小流域综合治理提质增效项目。		
招标内容(项目概况)	一、建设内容及规模：新增水土流失综合治理面积为 12.50km²；其中：新修梯田面积 80.32hm²，配套道路工程 16.43km（生产道路 10.18km，田间道路 6.25km）；营造水保林 110.07hm²，封禁治理面积 1059.61hm²，围栏 5576m，封禁界桩 52 个，项目宣传牌 1 座。 二、建设地点：景泰县正路镇兔窝村墩洼沟。		
估算金额	625 万元		
资金来源	概算总投资中中央投资 500 万元，地方配套投资 125 万元。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 2 月至 2026 年 3 月		
招标计划发布时间	2026 年 1 月 6 日		
联系人	杜立霞	联系电话	13830082578
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。



扫描全能王 创建

景泰县水务局文件

景水发〔2025〕323号

景泰县水务局 关于景泰县 2026 年正路镇墩洼沟兔窝北项目区 小流域综合治理提质增效项目实施方案的批复

县水土保持工作站：

你站《关于申请审批景泰县 2026 年正路镇墩洼沟兔窝北项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案的请示》（景水保发〔2025〕8 号）收悉，经审查，现批复如下：

一、项目名称

景泰县 2026 年正路镇墩洼沟兔窝北项目区小流域综合治理提质增效项目。

二、工程建设地点

景泰县正路镇兔窝村墩洼沟。

三、工程建设内容及规模

新增水土流失综合治理面积为 12.50km^2 ，其中：新修梯田面积 80.32hm^2 ，配套道路工程 16.43km （生产道路 10.18km ，田间道路 6.25km ）；营造水保林 110.07hm^2 ，封禁治理面积 1059.61hm^2 ，围栏 5576m ，封禁界桩 52 个，项目宣传牌 1 座。

四、工程投资及资金来源

工程概算总投资 625.00 万元，其中工程措施费用 389.90 万元，林草措施费用 152.55 万元，监测措施费用 7.64 万元，封育治理措施费用 28.67 万元，独立费用 46.24 万元。

概算总投资中中央投资 500 万元，地方配套投资 125 万元。

五、工程效益

项目实施后，新增治理水土流失面积 12.50km^2 ，项目区水土流失治理度由现状的 45.59% 提高到 76.41%；林草覆盖度由现状的 1.84% 提高到 38.95%，年保水能力 7.02万 m^3 ，年保土能力 2.38 万 t，提高了抵御自然灾害的能力，合理调整了流域内土地利用结构，土地条件明显改善，林草地明显增大，提升小流域水土流失治理的系统性、完整性和科学性，促进了生态系统良性循环。

六、工程管理

按照《国家水土保持重点建设工程管理办法》和《水利发展资金管理办法》的要求，工程实行项目法人责任制、招投标制、

合同管理制、建设监理制等建设管理制度。景泰县水土保持工作站为项目法人，负责工程质量、安全、进度和资金管理，确保建设任务的全面完成。

附件：《景泰县 2026 年正路镇墩洼沟兔窝北项目区小流域综合治理提质增效项目实施方案》





景泰县水务局办公室

2025 年 10 月 21 日印发
