

工程建设项目招标计划表

招标人名称	靖远县五合镇人民政府		
项目名称	2026年靖远县五合镇枸杞市场枸杞加工车间建设项目		
招标内容 (项目概况)	<p style="text-align: center;">单体新建加工车间一座，地上1层，门式刚架结构， 建筑面积 3056.0 m²，建筑基底面积 3056.0 m²，柱顶 标高 9.0m；室外硬化场地 2336.0 m²，配套变压器 1600KVA 一台及相关室外水电设施。</p>		
估算金额	467 万元		
资金来源	靖远县 2026 年第二批财政常态化帮扶资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计 发布时间	2026 年 8 月至 2026 年 9 月		
招标计划发布 时间	2026 年 7 月 6 日		
联系人	杨克莉	联系电话	15193060122
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

关于 2026 年第二批财政常态化帮扶资金项目的 情况说明

白银市公共资源交易中心：

根据《中共靖远县委农村工作领导小组（靖远县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2026 年第二批财政常态化帮扶资金项目计划的通知》（靖农领发【2026】7 号）文件的要求，我单位负责监管 2026 年靖远县五合镇枸杞市场枸杞加工车间建设项目的实施。

按照市发改体改法规函（【2025】139 号）通知要求，发布招标计划时未完成项目立项。我单位申请容缺受理，现依据《中共靖远县委农村工作领导小组（靖远县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达 2026 年第二批财政常态化帮扶资金项目计划的通知》（靖农领发【2026】7 号）文件发布招标计划，并承诺在发布招标公告前完成项目立项批复具备招标条件，确保已发计划项目名称及内容与实际批复一致、无重大变化。

现拟发布招标计划的项目为 1 个，项目总投资 467 万元，具体项目情况详见附表（靖远县 2026 年第二批财政常态化帮扶资金项目计划表）。



中共靖远县委农村工作领导小组 靖远县实施乡村振兴战略领导小组 文件

靖农领发〔2026〕7号

中共靖远县委农村工作领导小组 靖远县实施乡村振兴战略领导小组 关于下达 2026 年第二批财政常态化帮扶资金 项目计划的通知

各有关乡镇人民政府，县直各有关部门：

根据《甘肃省财政厅关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》（甘财振兴〔2026〕7号）和《甘肃省财政厅关于下达 2026 年省级财政常态化帮扶资金预算的通知》（以下简称《通知》）下达我县中省第二批财政常态化帮扶资金 12467 万元，其中中央财政常态化帮扶资金 7385 万元，省级财政常态化帮扶

资金 5082 万元。现将项目计划随文下达，请各相关单位严格按照《甘肃省财政常态化帮扶资金管理实施办法》和《甘肃省财政常态化帮扶资金项目全流程规范化管理实操手册 3.0 版》尽快组织开展工作，管好用好资金，确保财政帮扶资金尽快发挥效益。

附件：靖远县 2026 年第二批财政常态化帮扶资金项目计划
表（中省）

中共靖远县委农村工作领导小组



靖远县实施乡村振兴战略领导小组

2026 年 6 月 11 日



中共靖远县委农村工作领导小组办公室

2026 年 6 月 11 日印发

靖远县2026年第二批财政常态化帮扶资金项目计划表（中省）

序号	项目名称	建设性质	建设起止年限	建设地点 (以乡镇为单位细化到村)	建设内容与规模	投资估算（万元）			绩效目标									项目主管单位	项目实施单位	备注	
									项目效益情况	利益联结机制 (联农带农机制)	受益村数 (个)		受益户数 (万户)			受益人数 (万人)					
											脱贫村	其他村	小计	脱贫户 (含监测对)	其他农户	小计	脱贫人口数 (含监测)				其他人口数
						小计	中央	省级													
1	2026年靖远县五合镇枸杞市场枸杞加工车间建设项目	新建	2026.06-2026.12	白茨林村	单体新建加工车间一座，地上1层，门式刚架结构，建筑面积3056.0m ² ，建筑基底面积3056.0m ² ，柱顶标高9.0m；室外硬化场地2336.0m ² ，配套变压器1600KVA一台及相关室外水电设施。	467		467	项目建成后提质减损、助力产业可持续发展，增加群众收入。			1	0.0954	0.0336	0.0618	0.3603	0.1405	0.2198	农业农村局	五合镇	