

工程建设项目招标计划表

招标人	甘肃金戈壁新能源发展有限责任公司		
项目名称	景泰上沙沃 200MW/800MWh 独立储能电站项目设计		
招 标 内 容	<p>项目总占地面积 38518.60 平方米 (约合 57.78 亩), 新建 200MW/800MWh 独立储能电站 1 座, 主要包括储能系统 1 组、升压站 1 座, 并配建配电装置室 1 座、警卫室 1 座、消防泵房 1 座和污水处理系统 1 套等, 电池储能系统、升压变流系统均采用户外成套系统预制舱形式。储能系统共由 40 个 5MW/20MWh 的储能单元构成, 每 4 个储能单元通过 1 回储能集电线路进行输出, 最终接入方案以接入系统批复意见为准。</p> <p>招标范围包括本项目的初步设计、施工图设计阶段的设计服务; 要求项目承担单位在规定时间内完成并提交合格成果包括: 初步设计、施工图设计文件。</p>		
估算金额	318 万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026 年 2 月至 2026 年 3 月		
招标计划 发布时间	2026 年 1 月 23 日		
联系人	李子乔	联系电话	13893022015
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。



甘肃省投资项目信用备案证 80.0 B

备案号：景发改备（2025）159号

项目名称：

景泰上沙沃200MW/800MWh独立储能电站项目

项目法人单位：

甘肃金戈壁新能源发展有限责任公司

项目代码：

2507-620423-04-01-878130

法人单位经济类型：

企业法人

建设地点：

景泰县上沙沃镇王庄村

统一社会信用代码：

91620423MA7312T83L

建设性质：

新建

法定代表人：

马兴隆

计划建设时间：

2026年1月-2027年6月

项目负责人及电话：

李子乔13893022015

项目总投资：

60000万元

产业投向：

一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光...

建设规模及内容：

项目总占地面积38518.6平方米（约合57.78亩），新建200MW/800MWh独立储能电站1座，主要包括储能能系统1组、升压站1座，并配建配电装置室1座、警卫室1座、消防泵房1座和污水处理系统1套等，电池储能系统、升压变流系统均采用户外成套系统预制仓形式。储能系统共由40个5MW/20MWh的储能单元构成，每4个储能单元通过1回储能集电线路进行输出，最终接入系统批复意见为准。

项目法人单位承诺：

项目的信息真实、完整、准确，符合法律法规符合国家和甘肃省相关产业政策，如有违法违规情况愿承担相关法律责任

备案机关备注：

请贵公司按照《甘肃省投资项目并联审批办法（试行）》要求，在市生态环境局景泰分局，县自然资源局、应急管理局、住建局、工信、水务、地震、气象、统计、商务等部门办理完成相关手续后方可开工建设，未办理完相关手续擅自开工建设的一切责任由贵公司自行承担。



景泰县发展和改革委员会

2025-11-03